

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de BEAUMERIE SAINT MARTIN



Mairie

62170 BEAUMERIE SAINT MARTIN

Tél. : 03 21 81 46 56

Reconstruction de la Salle Polyvalente



D.C.E. – Juin 2015

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Ce document comporte 3 pages

ARCHITECTE

**VILLESANGE
MASSON
ARCHITECTURE**

VILLESANGE MASSON ARCHITECTURE

101 bis av. de la République – 59110 LA MADELEINE

Tél.: 03.28.38.16.70 – Fax : 03.20.55.77.22

agence.lamadeleine@orange.fr

7 rue du change – 62170 MONTREUIL/MER

Tél.: 03.21.06.19.25 – Fax : 03.21.81.18.83

agence.montreuil@orange.fr

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUE



B.A. bat

Zone Industrielle – Secteur le Bois – Chemin de Ruitz 62620 RUITZ

Tél.: 03.21.53.59.26 – Fax : 03.21.53.28.10

bertrand.robidet@ba-bat.com

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité

1. **Avis d'Appel Public à la Concurrence**
2. **Règlement de consultation**
3. **Acte d'engagement**
4. **C.C.A.G. : cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009**
5. **C.C.T.G. : cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations**
6. **Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)**
7. **Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)**
décomposé en 9 lots répartis comme suit et comprenant :
 - ♦ Prescriptions Communes à Tous les Lots
 - ♦ Lot 1 : GROS ŒUVRE ETENDU
(Gros Œuvre – Ouvrages BA / Charpente Bois – Enduits)
Additif N°1 - GO
 - ♦ Lot 2 : COUVERTURE BAC ACIER
 - ♦ Lot 3 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
 - ♦ Lot 4 : MENUISERIES INTERIEURES / PLATRERIE / FAUX PLAFONDS
 - ♦ Lot 5 : CARRELAGES / FAÏENCES
 - ♦ Lot 6 : PEINTURES
 - ♦ Lot 7 : ELECTRICITE
 - ♦ Lot 8 : PLOMBERIE SANITAIRES – CHAUFFAGE – V.M.C.
 - ♦ Lot 9 : V.R.D.
8. **Pièces Graphiques Architecturales et Techniques (plans Architecte et BET)**

Plans Architecte – Projet Salle Polyvalente

01	Plan Masse	Ech : 1/200
02	Plan	Ech : 1/50
03	Coupes	Ech : 1/50
04	Façades	Ech : 1/50
05	Plan VRD - Assainissements	Ech : 1/100

Plans BET B.A.bat – Plans guides

Gros Œuvre

GO 001	Fondations / Dalle Basse
GO 002	Plancher Haut RdC
GO 003	Charpente

Electricité

EL 1	Plan des Implantations Electriques
EL 2	Cahier des Schémas Electriques

Plomberie – Chauffage - Ventilation

PBCH 01	Plan d'Implantation des Réseaux Extérieurs
CH 01	Plan d'Implantation des Equipements de Chauffage
PB 01	Plan d'Implantation des Equipements de Plomberie
VE 01	Plan d'Implantation des Equipements de Ventilation

9. Plan Général de Coordination

ARTOIS COORDINATION SECURITE / P.G.C. Réf. 150307 du 28/05/2015

10. Charte Chantier à faibles nuisances

11. Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

Planning Prévisionnel d'exécution TCE 9 mois

12. Rapport Initial de Contrôle Technique

BUREAU VERITAS / R.I.C.T. 6263923/20150612/RICT c/0 du 12/06/2015

13. Etude thermique RT 2012

B.A.bat / Etude U22win du 28/05/2015

14. Etude Géotechnique

GINGER CEBTP / Dossier 2014/NBE2.E0241.V2 du 02/06/2015

15. Eléments de décomposition de l'offre financière du titulaire

D.P.G.F. – Décomposition du Prix Global & forfaitaire

- ◆ Lot 1 : GROS ŒUVRE ETENDU
(Gros Œuvre – Ouvrages BA / Charpente Bois – Enduits)
- ◆ Lot 2 : COUVERTURE BAC ACIER
- ◆ Lot 3 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
- ◆ Lot 4 : MENUISERIES INTERIEURES / PLATRERIE / FAUX PLAFONDS
- ◆ Lot 5 : CARRELAGES / FAÏENCES
- ◆ Lot 6 : PEINTURES
- ◆ Lot 7 : ELECTRICITE
- ◆ Lot 8 : PLOMBERIE SANITAIRES – CHAUFFAGE – V.M.C.
- ◆ Lot 9 : V.R.D.