

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de BEAUMERIE SAINT MARTIN



Mairie

62170 BEAUMERIE SAINT MARTIN

Tél. : 03 21 81 46 56

E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr

Reconstruction de la Salle Polyvalente



D.P.G.F.

D.C.E. – Juin 2015

LOT 1

GROS ŒUVRE ETENDU

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

ARCHITECTE

**VILLESANGE
MASSON
ARCHITECTURE**

VILLESANGE MASSON ARCHITECTURE

101 bis av. de la République – 59110 LA MADELEINE

Tél.: 03.28.38.16.70 – Fax : 03.20.55.77.22

agence.lamadeleine@orange.fr

7 rue du Change – 62170 MONTREUIL/MER

Tél.: 03.21.06.19.25 – Fax : 03.21.81.18.83

agence.montreuil@orange.fr

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES



B.A. bat

Zone Industrielle – Secteur le Bois – Chemin de Ruitz 62620 RUITZ

Tél.: 03.21.53.59.26 – Fax : 03.21.53.28.10

bertrand.robidet@ba-bat.com

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente**1****GROS ŒUVRE ETENDU****DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

Chapitre	Désignation	Quantité	Unités	P.U. H.T.	Prix H.T.
1.	GROS ŒUVRE				
1.4.	DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS				
1.4.1.	Installations de chantier				
	- Clôtures de chantier		ML		
	- Portail de chantier		U		
	- Panneaux de chantier		U		
	- Branchements de chantier depuis les réseaux des concessionnaires		ENS		
	- Fosses toutes eaux pour EU-EV compris purge ultérieure		ENS		
	- Installation d'une Base Vie		ENS		
	- Raccordement de la Base Vie sur les réseaux de chantier		ENS		
	- Frais de gestion de la Base Vie		Mois		
	- Repli et évacuation de la Base Vie		ENS		
	- Alimentation provisoire de chantier en électricité		ENS		
	- Alimentation provisoire de chantier en eau		ENS		
	- Eclairages de chantier		ENS		
	- Benches à gravats		ENS		
	- Nettoyage journalier du chantier		ENS		
	- Nettoyage hebdomadaire du chantier		ENS		
	- Balayage du parking après repli de la Base Vie		ENS		
	- Autres (à détailler)		ENS		
S/T Installations de chantier :					
1.4.2.	Etat des lieux - Travaux préparatoires				
	- Constat d'huissier avant démarrage des travaux		U		
	- Constat d'huissier contradictoire en fin de chantier		U		
	- Plans d'exécution des ouvrages et dossier technique		ENS		
	- Report et maintien des niveaux de référence		ENS		
	- Autres (à détailler)		ENS		
S/T Etat des lieux - Tx préparatoires :					
1.4.3.	Echafaudages et moyens d'accès				
	- Echafaudages		ENS		
	- Moyens d'accès		ENS		
	- Autres (à détailler)		ENS		
S/T Echafaudages et moyens d'accès :					
1.4.4.	Protections collectives				
	- Garde-corps en rive du plancher du R+1		ML		
	- Autres protections (à détailler)		ENS		
S/T Protections collectives :					
1.5.	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE				
1.5.1.	Consolidation de sol				
	- Installations de chantier spécifiques		ENS		
	- Plans d'exécution et note de calculs		ENS		
	- Amenée et repli du matériel		ENS		
	- Implantation		ENS		
	- Colonnes sous massifs isolés		U		
	- Colonnes sous semeles filantes		U		
	- Colonnes sous matelas de répartition du dallage		U		

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente**1****GROS ŒUVRE ETENDU****DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

- Essais sur colonnes		ENS		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Consolidation de sol :

1.5.2. Terrassements - Remblais

- Terrassements pour semelles filantes		M3		
- Terrassements pour massifs isolés		M3		
- Terrassements pour réseaux enterrés		M3		
- Remblais en sable pour réseaux enterrés		M3		
- Remblais contre soubassement en matériaux issus des fouilles		M3		
- Remblais contre soubassement en matériaux d'apport		M3		
- Evacuation des terres excédentaires		M3		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Terrassements - Remblais :

1.5.3. Fondations

Implantation des ouvrages				
- Frais d'implantation		ENS		
Massifs isolés				
- Béton de propreté sous massifs		M2		
- Coffrage de massifs		ML		
- Armatures pour massifs		T		
- Béton pour massifs		M3		
Semelles filantes				
- Béton de propreté sous semelles		M2		
- Coffrage de semelles		ML		
- Armatures pour semelles		T		
- Béton pour semelles		M3		
Epuisement des eaux				
- Epuisement des eaux dans les fouilles		ENS		

S/T Fondations :

1.5.4. Infrastructures

- Maçonneries de parpaings pleins de 20cm d'épaisseur		M2		
- Maçonneries de parpaings creux de 20cm d'épaisseur		M2		
- Chainages horizontaux		ML		
- Chainages verticaux		ML		
- Emulsion surstabilisée de bitume sur la partie enterrée des maçonneries		M2		
- Enduit ciment sur la partie hors sol des maçonneries		M2		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Infrastructures :

1.5.5. Réseaux enterrés

Réseaux EU-EV				
- Tranchées et sablage repris au poste "Terrassements - Remblais"	-	ML	-	P-M
- Canalisations d'assainissement EU-EV en PVC		ML		
- Attentes horizontales		U		
- Attentes verticales		U		
- Autres (à détailler)		ENS		
Réseaux électriques				
- Tranchées et sablage repris au poste "Terrassements - Remblais"	-	ML	-	P-M
- Fourreaux Ø100/112		ML		
- Fourreaux Ø50/60		ML		
- Grillage avertisseur		ML		

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente**1****GROS ŒUVRE ETENDU****DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

- Fosse standard intérieure		U		
- Fosse ERDF intérieure		U		
- Autres (à détailler)		ENS		
Réseaux électriques				
- Tranchées et sablage repris au poste "Terrassements - Remblais"	-	ML	-	P-M
- Fourreaux Ø42/45		ML		
- Grillage avertisseur		ML		
- Autres (à détailler)		ENS		
Réseaux d'adduction en eau potable				
- Tranchées et sablage repris au poste "Terrassements - Remblais"	-	ML	-	P-M
- Réseaux enterrés à la charge de l'entreprise de plomberie-chauffage	-	ML	-	P-M
- Grillage avertisseur		ML		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Réseaux enterrés :

1.5.6. Dallage sur terre-plein

- Nivelage de la plateforme d'évolution		M2		
- Géotextile		M2		
- Couche de forme		M2		
- Essais à la plaque		U		
- Lit de sable pour réglage de la forme		M2		
- Film polyane		M2		
- Isolant sous dallage		M2		
- Bande périphérique pour désolidarisation		ML		
- Coffrage de joint de dilatation		ML		
- Dallage de 15cm d'épaisseur avec finition brute		M2		
- Dallage de 25cm d'épaisseur avec finition en béton quartzé		M2		
- Couvre-joint de dilatation		ML		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Dallage sur terre-plein :

1.5.7. Maçonneries d'élévation

Maçonneries en briques de terre cuite				
- Arase étanche		ML		
- Maçonneries en briques de terre cuite en partie courante		M2		
- Chainages horizontaux dans blocs spéciaux		ML		
- Chainages verticaux dans bloc spéciaux		ML		
- Chainages horizontaux en tête des maçonneries		ML		
- Linteaux dans blocs spéciaux		ML		
- Planelles		ML		
- Glacis au mortier sur ébrasements		ML		
- Autres (à détailler)		ENS		
Maçonneries de parpaings				
- Arase étanche		ML		
- Maçonneries de parpaings pleins de 20cm d'épaisseur en partie courante		M2		
- Maçonneries de parpaings creux de 20cm d'épaisseur en partie courante		M2		
- Chainages horizontaux dans blocs spéciaux		ML		
- Chainages verticaux dans bloc spéciaux		ML		
- Chainages horizontaux en tête des maçonneries		ML		
- Linteaux dans blocs spéciaux		ML		
- Planelles		ML		
- Glacis au mortier sur ébrasements		ML		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Maçonneries d'élévation :

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente**1****GROS ŒUVRE ETENDU****DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

1.5.8. Ouvrages en béton armé				
Poteaux				
- Coffrage de poteaux en tube carton		ML		
- Coffrage traditionnel de poteaux		M2		
- Armatures pour poteaux		T		
- Béton pour poteaux		M3		
- Autres (à détailler)		ENS		
Poutres				
- Coffrage de poutres		M2		
- Armatures pour poutres		T		
- Béton pour poutres		M3		
- Autres (à détailler)		ENS		
Achelets				
- Achelets dans maçonneries en briques de terre cuite		U		
- Achelets dans maçonneries de parpaings		U		

S/T Ouvrages en béton armé :

1.5.9. Plancher haut RDC				
- Coffrage en sous-face de plancher		M2		
- Prédalles pour fond de coffrage		M2		
- Coffrage des rives		ML		
- Armatures en treillis soudé pour plancher		T		
- Armatures en barres HA pour plancher		T		
- Béton pour plancher		M3		
- Finition surfacée lissée		M2		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Plancher haut RDC :

1.5.10. Ouvrages divers de finition				
- Seuils		ML		
- Appuis de baie		ML		
- Enduit ciment		M2		
- Ouvrages divers		ENS		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Ouvrages divers de finition :

1.5.11. Ventilation des locaux				
- Scellement des contre-cadres des grilles de ventilation		U		

S/T Ventilation des locaux :

2. CHARPENTE BOIS				
2.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.3.1. Travaux préparatoires				
- Plans d'exécution des ouvrages et dossier technique		ENS		
- Report et maintien des niveaux de référence		ENS		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Travaux préparatoires :

2.3.2. Echafaudages - Levages				
- Echafaudages		ENS		
- Levage		ENS		

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente**1****GROS ŒUVRE ETENDU****DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

- Nacelles		ENS		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Echafaudages - Levages :

2.3.3. Charpente de couverture				
Zone basse - Faîtage à +5.49m				
- Arbalétriers		U		
- Pannes en LC 15x25		ML		
- Profils ramasse-pannes en LC 15x25		ML		
- Poutres en LC 15x50 pour arrêt des menuiseries		ML		
- Poutres au vent en BM 7.5x15		ML		
- Eléments divers (à détailler)		ENS		
Zone haute - Faîtage à +6.79m				
- Tubes métalliques entre les niveaux de charpente		U		
- Arbalétriers		U		
- Pannes en LC 15x25		ML		
- Profils ramasse-pannes en LC 15x25		ML		
- Poutres en LC 20x30 pour arrêt des menuiseries		ML		
- Poutres au vent en BM 7.5x15		ML		
- Eléments divers (à détailler)		ENS		
Autres frais				
- Traitement des bois		ENS		
- Main d'œuvre de fabrication		ENS		
- Frais liés à l'amenée de la charpente sur site		ENS		
- Main d'œuvre de mise en œuvre		ENS		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Charpente de couverture :

3. ENDUITS EXTERIEURS				
3.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX				
3.3.1. Echafaudages				
- Echafaudages		ENS		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Echafaudages :

3.3.2. Enduit d'imperméabilisation				
- Enduit d'imperméabilisation suivant CCTP compris préparation des supports		M2		
- Plus-value pour tableaux, linteaux, etc.		M2		
- Autres (à détailler)		ENS		

S/T Enduit d'imperméabilisation :

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente

1

GROS ŒUVRE ETENDU

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°	Désignation	Prix H.T.
1.	GROS ŒUVRE	
1.4.	DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS	
1.4.1.	Installations de chantier	
1.4.2.	Etat des lieux - Travaux préparatoires	
1.4.3.	Echafaudages et moyens d'accès	
1.4.4.	Protections collectives	

SOUS-TOTAL TRAVAUX COMMUNS **Montant H.T. :**

1.	GROS ŒUVRE	
1.5.	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE	
1.5.1.	Consolidation de sol	
1.5.2.	Terrassements - Remblais	
1.5.3.	Fondations	
1.5.4.	Infrastructures	
1.5.5.	Réseaux enterrés	
1.5.6.	Dallage sur terre-plein	
1.5.7.	Maçonneries d'élévation	
1.5.8.	Ouvrages en béton armé	
1.5.9.	Plancher haut RDC	
1.5.10.	Ouvrages divers de finition	
1.5.11.	Ventilation des locaux	

SOUS-TOTAL GROS ŒUVRE **Montant H.T. :**

2.	CHARPENTE BOIS	
2.3.	DESCRIPTION DES TRAVAUX	
2.3.1.	Travaux préparatoires	
2.3.2.	Echafaudages - Levages	
2.3.3.	Charpente de couverture	

SOUS-TOTAL CHARPENTE BOIS **Montant H.T. :**

3.	ENDUITS EXTERIEURS	
3.3.	DESCRIPTION DES TRAVAUX	
3.3.1.	Echafaudages	
3.3.2.	Enduit d'imperméabilisation	

SOUS-TOTAL ENDUITS **Montant H.T. :**

TOTAL LOT 1 - GROS ŒUVRE ETENDU **Montant H.T. :**

NOTA :

L'entreprise soussignée certifie :

- a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés
- b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés
- c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P., le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel équivalent à l'acte d'engagement

Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de prestations ultérieures éventuelles

VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :